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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa istniejgcego pomieszczenia
technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego
w Zespole Obiektow Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym
Adres: czes¢ dziakki o nr ew. gr. 1995/3
potozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego
(obreb 11, Srédmiescie) w Biatymstoku

Inwestor : Biatostocki Osrodek Sportu i Rekreacii
Adres: 15-465 Biatystok,
ul. Wtdkiennicza 4
Projektant : SANID Piotr Dziemianowicz
Adres: 15-668 Biatystok,

ul. Upalna 68/11

2. Parametry inwestycji :

Powierzchnia czesci obiektu objeta opracowaniem - 10,80 m?
Powierzchnia uzytkowa pom.technicznego - 6,71 m?
Wewnetrzna kubatuta pom.technicznego - 28,50 md

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania oraz przebudowa polegajgca na
dostosowaniu pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego
w Zespole Obiektéw Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji celem montazu w nim
zestawu hydroforowego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na czesci dziatki 1995/3 w jej potudniowo-zachodnim
fragmencie. Na dzialce zostaly zlokalizowane budynki oraz budowle nalezgce do zespotu obiektow
sportowych BOSIR.

4. Rozwiagzania funkcjonalno-architektoniczne

Inwestycja nie bedzie powodowata zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz nie zmieni
formy architektonicznej i obszaru oddziatywania obiektu.

Dotychczasowa funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Natomiast planowana inwestycja wptynie na
zmiane warunkéw w zakresie bezpieczehnstwa pozarowego (dostosowanie pomieszczenia zawierajgcego
proj. zestaw hydroforowy pod wzgledem p-poz).

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Elementy konstrukcyjne obiektu — bez zmian. Planowana inwestycja stanowi jedynie przebudowe
wnetrza budynku i nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne obiektu oraz w sposéb
posadowienia obiektu.
Al Wydzielenie strefy pozarowe;j :
Podwyzszenie scianki dziatowej do istniejgcych plyt stropowych (trybun) — fragment z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 12 cm na wiencu o wys. 8 cm z betonu C20/25 zbrojonego.
B/ Uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego (poprzeczna $ciana no$na przy zewnetrznych
schodach ptytowych) z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm na istniejgcej ptycie zelbetowej, na
Sciance nosnej z pustakéw ceramicznych.
C/ Ostoniecie od wewnatrz ptytami g-k (2 x ptyty p-poz) na profilach stalowych (wg wytycznych przyjetego
systemu danego producenta) otworu okiennego pomieszczenia objetego opracowaniem w $cianie
zewnetrznej.
D/ Wykonczenie pomieszczenia:
- tynk cementowo-wapienny na uzupetnionych (wypetnionych) $ciankach, na istniejacych nie
otynkowanych,
- malowanie farbg lateksowg zmywalng
- posadzki gresowe — bez zmian
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- stolarka drzwiowa - demontaz istn.drzwi i montaz drzwi stalowych o odp.ogniowej EI60,

- przystaniane okno — oklejenie matowg folig samoprzylepng

E/ Wykonhczenie zewnetrzne:

na fragmencie elewacji - demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu oraz montaz izolacji
niepalnej z ptyt elewacyjnych, z twardej wetny mineralnej. Projektowane docieplenie metodg BSO (lekkg
mokrg) — wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej, na siatce. Kolor tynku zgodny z
kolorem istniejgcej fasady.

6. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- Energia elektryczna — wykonana instalacja obiektu w oparciu o istniejgce przytgcze do ZK
- Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytacza z miejskiej sieci wodociggowej
- Odprowadzenie $ciekdw istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarne;j
- Ogrzewanie — istniejgce przytgcze z miejskiej sieci cieptownicze;j
- Kanalizacja deszczowa
- Obstuga komunikacyjna — z drogi gminnej ul. Wotodyjowskiego
Instalacje wewnetrzne:
e zimnej wody uzytkowej
cieptej wody uzytkowej
kanalizacji $ciekow bytowych
wentylacji mechanicznej
ogrzewania
zasilania elektrycznego
oswietleniowg
hydrantowa, p-poz
osw. ewakuacyjnego
instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 179, poz.1380
z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690/ i /zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33,
poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156 oraz Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238/.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 09. 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664;
Dz.U.z 2010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/.

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 109, poz. 719/.
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych w ramach inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania oraz
przebudowa istniejacego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu
Lekkoatletycznego w Zespole Obiektow Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym, czes¢ dziatki
onr ew. gr. 1995/3 potozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wolodyjowskiego (obreb 11,
Srédmiescie) w Biatymstoku.

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé integralng programu funkcjonalno — uzytkowego

stanowigcg czes¢ dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzer lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos$é
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzern winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢
przygotowane przez biuro projektdw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty byé zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robat.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt zabezpieczy teren budowy (obiekt czynny —
praca ludzi). Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji wewnetrznych. Wykonawca
spowoduje zeby instalacje i urzgdzenia zostalty prawidiowo zabezpieczone przed uszkodzeniem
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w trakcie realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy
i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzgdzen przed utratg ich wladciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.6.Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Insprektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

1.5.7. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.

Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia
nadzoru. W razie konieczno$ci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarow, odkrywek i tym podobne,
Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek
materiatéw stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.
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Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawca.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za spetnienie wymaganh jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow
i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy, druga
jako archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.
Wyroby i materialy (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiadac¢
znak wytworey. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét wykonawca przediozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach do
akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Zaich ilos¢ i jakos¢ materiatow odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatdow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testéw stanowi¢
beda integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow
i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikaciji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma

obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszag by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
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mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dla okreslenia standardu, parametréw
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametréw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do
pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od
PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegbétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sposdb roztadunku, sktadowania i transportu materiatéw budowlanych dostarczonych do miejsca
wbudowania wg wczesniejszych uzgodnien.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegodtowych instrukcji producentdéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych obcigza
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentac;ji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakosé i ilosé robdt ocenia Inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbidr czesciowy robot
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robdét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru koricowego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robét
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi,
atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiér gwarancyjny robét
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robaét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medidw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn.zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pdzn.
zm.).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z pézn. Zm.).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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10.

11.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych w ramach budowy: Zmiana sposobu uzytkowania oraz
przebudowa istniejacego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu
Lekkoatletycznego w Zespole Obiektow Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym, czes¢ dziatki
onr ew. gr. 1995/3 polozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego (obreb 11,
Srédmiescie) w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét:
- demontaz istniejgcych drzwi aluminiowych do pomieszczenia,
- demontaz parapetu wewnetrznego,
- rozbidrki istniejgcej izolacji termicznej z wetny minerlanej stropu,
- rozbidrki istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu (Sciana od zewnatrz pomieszczenia)
- rozebranie posadzki i wartsw podposadzkowych z czesciowym skuciem podktadu betonowego ok.10 cm
gr. na 1m2 posadzki,
oraz wywéz zdemontowanych elementéw, jezeli nie zostang przeznaczone do ponownego montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw obiektdw budowlanych nalezy stosowaé:
- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Wybdr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
skladowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport
materiatow z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku.

5. Wykonanie roboét
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
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Przed przystgpieniem do robdt tak rozbidérkowych jak i wyburzeniowych nalezy przeprowadzic¢
ogledziny przewidzianych do rozbiorki elementéw oraz zapozna¢ sie z otoczeniem, ustalic metode
rozbiérki i zagospodarowac miejsce rozbiorki.

Prace planuje sie prowadzi¢ systemem mechanicznym i recznym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

» teren prowadzenia prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami BHP, aby zapewnié
bezpieczenstwo pracujgcym i uniemozliwi¢ wstep osobom nieupowaznionym,

+ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy nie podlegajace rozbiérce a znajdujgce sie w zasiegu
prowadzonych prac oraz elementy, ktére bedg ponownie montowane,

* roboty powinny byé prowadzone tak, aby na kazdym etapie rozbiorki zapewni¢ stateczno$é obiektow
rozbieranych.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi nalezy
zapewnic:

a/ odpowiedni specjalistyczny sprzet i narzedzia

b/ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

¢/ srodki zabezpieczajgce pracownikéw

d/ bezpieczenstwo publiczne
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejsé szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

5.3. Zagospodarowanie gruzu

Materiaty z rozbiérki nalezy wywozi¢ na biezgco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Materiaty z rozbidrki szkodliwe nalezy poddac utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwac¢ autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.

Elementy przeznaczone do ponownego montaz powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w sposob,
ktory nie pozwoli do uszkodzenia w czasie prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest:

— dla drzwi — m? (metr kwadratowy)

— dla parapetéw — m (metr biezgcy).

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy sporzadzi¢
protokot oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
z dn. 29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczegdtowych warunkdéw bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych;

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129,
poz. 844), w sprawie ogolnych przepiséw BHP;

3/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca1972 r.
(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;
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7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr
71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

8/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne.
9/ Prawo ochrony srodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.
z pOzniejszymi zmianami.

10/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogoine,
projektowanie, badania.
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B-02.00
ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie,
45262300-4 Betonowanie,
45262500-6 Roboty murarskie,

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych - remontowych w ramach inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania oraz
przebudowa istniejacego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu
Lekkoatletycznego w Zespole Obiektow Sportowych Biatostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym, czes¢ dzialki
onr ew. gr. 1995/3 polozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego (obreb 11,
Srédmiescie) w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu:
- zbrojenia wienca zelbetowego,
- betonowania wienca zelbetowego,
- uzupetnienia $cian murowanych z bloczkéw z betonu komdrkowego (wydzielenie strefy p.poz.,
uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego),
- ostoniecie otworu okiennego w Scianie zewnetrznej pomieszczenia objetego opracowaniem od
wewnatrz ptytami g-k (2 x ptyty p-poz) na profilach stalowych (wg wytycznych przyjetego systemu danego
producenta) w wykonaniu EI60.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogodlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST
B-00.00 ,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2, Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Zbrojenie wienca zelbetowego - stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej - stal klasy AllIN
— RB500W oraz poprzeczne strzemiona ze stali klasy Al — St3S-b, srednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
2.2. Betonowanie wienca — beton C20/25
Sktadniki mieszanki betonowej:

a. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);
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- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczenh. Podiogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

b. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoécig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
Z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepeinym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej

petnych badan.

c. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
2.3. Wydzielenie strefy pozarowej i uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego
Bloczki z betonu komérkowego wg wybranego producenta.
Zaprawy budowlane tradycyjne
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian, powinny spetniac
wymagania normy PN-B-10104:2005.
Zaprawy cienkowarstwowe wg wybranego producenta.
2.4. Ostloniecie otworu okiennego w s$cianie zewnetrznej pomieszczenia objetego opracowaniem
piyty g-k (2 x ptyty p-poz) na profilach stalowych (wg wytycznych przyjetego systemu danego producenta)
w wykonaniu EI60.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.1. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
3.2. Roboty betoniarskie

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.
3.3. Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
3.4. Sprzet do wykonania oktadzin z ptyt GK

Wykonawca przystepujgcy do wykonania okfadzin z piyt g-k powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Montaz zbrojenia
Zalecenia i wymagania ogoéine
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtoéci poziome i pionowe si mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

si>@

s> 20mm

siI>dg+5mm

gdzie :
@ — Srednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci si miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
s> 1,50

s> 30mm

Si>dg+ 5 mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ ukfadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi1,2hdlah>100mm
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120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
Otulenie pretéw zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalac¢
odpowiednio do $rednicy preta i warunkéw $rodowiskowych. Przyjeta grubosé otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
c >0 Ilub Gn
C >2dg+5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
@n — Srednica wigzki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wtgczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5c

Minimalna

grubo$¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40

[mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min ~ zawartos¢| g, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m3]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.
Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.
Montowanie zbrojenia
Laczenie pretow za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
e potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
Laczenie pojedynczych pretéow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potfgczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowaé sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na diugoéci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okre$la sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Is = lpnet x o1 = ls,min
Minimalna dlugos$¢ zaktadu okre$la sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
Is,min > 0,3 aaxa1xlb> 200 mm

gdzie:
Ibnet - Wymagana dtugos¢ zakotwienia
Ib - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
Minimalna dtugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych Ib.min > 0,3 lb> 100 lub 100 mm
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- dla pretow sciskanych lomin > 0,6 Ib> 104 lub 100 mm

oa=1 - dla pretéw prostych

oa=0,7 - dla pretow zagietych pretdow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 39

a1=1 - w strefie Sciskanej

a1=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju fgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &

a1=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 &

at1=2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 &
5.2. Wykonanie robét betoniarskich
Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno byé
wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokfadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z dokfadnoscig 2%.

Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-
EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej
i potciektej lub gdy =zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
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zakonhczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania.

5.3. Roboty murowe

Wydzielenie  strefy = pozarowej - pierwszg warstwe bloczkéw nalezy  wymurowa¢ na
tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej, kolejne spoiny poziome oraz pionowe z zaprawy
cienkowarstwowej. Istniejgca $cianka jest wykonana z cegly dziurawki z drgzeniami poziomymi,
otynkowana obustronnie - gr $cianki 15cm. Sciana dzialowa musi spetnia¢é wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego EI120 (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Szczeline dylatacyjng ok. 2-3 cm (pod stropem) nalezy wypetni¢ piankg niskoprezng ogniochronng
w wykonaniu EI120 (przy spetnieniu warunkéw zawartych w aprobacie technicznej produktu).
Uzupetnienie przegrody oddzielenia pozarowego (poprzeczna $ciana no$na przy zewnetrznych schodach
ptytowych) z bloczkéw z betonu komdrkowego - nalezy ustawiaé na istniejgcej ptycie zelbetowej, na
Sciance nosnej z pustakéw ceramicznych. Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy wymurowa¢ na
tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej, kolejne spoiny poziome oraz pionowe z zaprawy
cienkowarstwowe;.

5.4. Ostoniecie okna ptytami g-k

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe wykonac¢ przy uzyciu profili stosowanych do budowy
Scian dziatowych, bez kontaktu z ostanianym otworem.

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla zbrojenia — kg,
- dla wykonania konstrukcji z betonu, uzupetnienia scian z bloczkéw betonowych — m3,
- dla oktadzin z ptyt g-k — m2.

8. Odbiér robét

Ogolne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowag specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okres$lonego zastosowania -- Gatunki

PN-H-93215
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN ISO 15630-1:2004
PN-1SO 6935-1/Ak:1998
PN-1SO 6935-1:1998

PN-1SO 6935-2/AK:1998
PN-B-03264-2002

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

PN-EN-107-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 13670:2011
PN-EN-1008:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 1996-1:2010
PN-EN 1996-2:2010
PN-EN 998-2:2004
PN-B-10104:2005

PN-EN 13139:2003

Walcdéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-lll do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Zaprawa murarska

Wymagania dotyczgace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy

Kruszywa do zaprawy
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B-03.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
(kod CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog ,
45421131-1 Instalowanie drzwi,
45410000-4 Tynkowanie,

45442100-8 Roboty malarskie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych w ramach inwestycji: Zmiana sposobu
uzytkowania oraz przebudowa istniejagcego pomieszczenia technicznego (wentylatorni)
w podtrybuniach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektow Sportowych Biatostockiego
Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem
hydroforowym, czes¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3 polozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul.
Wolodyjowskiego (obreb 11, Srédmiescie) w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie nowych warstw podposadzkowych oraz utozenie ptytek gres wraz z cokolikiem,
- dostawe i montaz drzwi stalowych wewnetrznych p.poz.,
- zaklejenie istniejgcego okna folig matowg samoprzylepna,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych na uzupetnieniach $cian i $cianach nietynkowanych,
- malowanie (wraz z gruntowaniem) $cian pomieszczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-

00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
21. Posadzka — warstwy:
- ptytki gresowe gr. 2 cm + cokdt przyscienny wys. 10 cm,
- szlichta betonowa gr. 6 cm zbrojona wiéknem polipropylenowym,
- folia,
- styropian twardy pod posadzki gr. 10 cm - EPS 200,
- papa termozgrzewalna na zakfad,
- istn. podktad betonowy (czesciowo uzupetniony 1m2, gr 10cm).
2.2. Drzwi wewnetrzne
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi, przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Drzwi o szczelnosci (E) i izolacyjnosci (I) ogniowej 60 minut — stalowe o odpornosci ogniowej EIG0
0 szerokosci w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta - min. 80cm, wyposazone w samozamykacz.
2.2. Na przystaniane okno - folia matowa samoprzylepna przeznaczona do aplikacji na oknach wg
wybranego producenta.
2.3. Tynki cementowo-wapienne kat.lll
Sktad:

zaprawa cementowa M 20

zaprawa cem-wap. M 4

zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
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Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM [I/B 32,5
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.4. Roboty malarskie

Srodki gruntujace wg wybranego producenta.

Farby lateksowe zmywalne, odporne na szorowanie wg wybranego producenta.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do uktadania ptytek
tadma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.
3.2. Sprzet do montazu stolarki i elementow slusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia,
miary zwijane lub sktadane, poziomice.
3.3.Sprzet do wykonywania tynkow
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystaé z:

- mieszarki do zapraw

- przenosnych zbiornikow na wode

- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: watki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.4. Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Ptytki gresowe
przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
4.3. Pakowanie i transport stolarki
Elementy wykonhczone (stolarka) powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzewczych.

Transport materiatow

Stolarke drzwiowg przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowacC i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materiatow do tynkéw

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.

4.5. Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 iprzepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatosé podktadéw nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- podkiad powinien mieC¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podkfadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokona¢ przeglgdu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiaréw, poprzez porownanie ptytek z réoznych opakowan, aby upewnic
sie, ze nie nastgpity pomyiki w trakcie wydawania towarow. Aby upewni¢ sig, Zze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ ptytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie ukfadanie ptytek gresowych na spoine, gdyz ptytki utozone na styk tworzg zwartg okfadzine,
bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podioza. Nalezy pamieta¢, ze ptytki
ceramiczne wykazujg takze rozszerzalnosc¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek. Dlatego
nalezy uktadac¢ ptytki stosujgc fuge. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do dtugosci bokéw
ptytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajgcych atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, catg zamontowang
powierzchnie nalezy zmyé czystg wodg uwazajgc, aby nie wyptukac swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podktad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mieé¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
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- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke polaé woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.
5.3. Montaz stolarki drzwiowej
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczysScic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych lub innych okué
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Polaczenia - sposéb fgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan drzwi
zlokalizowanych w $ciankach dziatowych.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:

e w zaleznosci od ich grubosci
o w zalezno$ci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
5.4. TYNKI
Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow. TynKi
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza
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Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonanie tynkow
Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan projektanta
Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
Grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-B-10100:1997.
5.5. Roboty malarskie
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsows.
Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladow pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowsq i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosg;
e Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
e Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
¢ Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla stolarki drzwiowej — szt., kpl
- dla ostony okien folig, tynkéw, malowania, posadzek - m?
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — ¢z.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.2:Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
wewnatrz na sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnagtrz
na mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przenikania
pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec¢.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow.

PN-C-81502:1962 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne materialy

Karty techniczne produktow
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B-04.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elewacyjnych w ramach inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania oraz
przebudowa istniejacego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybuniach Stadionu
Lekkoatletycznego w Zespole Obiektéw Sportowych Biatlostockiego Osrodka Sportu i Rekreacji
przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym, czes¢ dzialki
onr ew. gr. 1995/3 polozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego (obreb 11,
Srédmiescie) w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykonczenia elewacji z tynku cienkowarstwowego na siatce w systemie ocieplenia
metoda ,lekko-mokra” (BSO).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. System ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekko-mokra
System ocieplenia stanowi ukfad warstwowy sktadajacy sie z plyt elewacyjnych z wetny minerinej
grubosci wg dokumentaciji projektowe;j.
W sktad systemu ocieplenia wchodzg nastepujgce materiaty:
Powioka termoizolacyjna:
¢ Plyty elewacyjne (izolacyjne) z twardej wetny mineralnej
Mocowanie (klejenie i kotkowanie):
¢ Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3,5 kg/m?)
o Kotki @ 10 dt. Okoto 200 mm (5 szt./m?)
Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
e Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3kg/m?).
¢ Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych
Gruntowanie:
e Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,
Tynk:
¢ Elewacja - tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.
Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach docieplenia to zaprawa stuzgca
do mocowania ptyt oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ociepleniu
budynku metoda lekko-mokra.
Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25 °C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Przyczepnosc: do betonu, muru z cegty >0,6 MPa

Orientacyjne zuzycie: mocowanie ptyt ok. 5,0 kg/m?

warstwa zbrojona ok. 5,0 kg/m?
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Sucha zaprawa ma wiasciwosci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze wyréb zmieszany z wodg
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.

W przypadku kontaktu materiatu z oczami i ptukac je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng lub powinien odpowiadaé
wymaganiom rekomendowanej przez producenta normy.

Tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie - kolor dostosowany do istniejgcej fasady.

Listwy narzonikowe i okapnikowe — wg wybranego producenta systemu.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Montaz okfadzin elewacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu:
- specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi
- rusztwan systemowych.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

5.1. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byc¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczenh. Powierzchnia musi byé
réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonno$ci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu wodg nalezy wykonaé prébe przyklejenia wetny mineralnej. W tym
celu nalezy przyklei¢ 8-10 prébek wetny o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonej ptyty styropianowej lub
z polistyrenu. Jezeli ptyta ulegnie rozerwaniu swiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podtoza
i przyczepnosci kleju. Jezeli probki oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejowej, to
znaczy, ze podioze nie zostato prawidtiowo oczyszczone. Nalezy wowczas jeszcze raz przygotowac
powierzchnie podtoza.

Przyklejenie ptyt ocieplenia

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych muszg by¢é zamontowane okna, drzwi, zaluzje,
parapety, uchwyty do rur spustowych itp.

Ptyty docieplenia nalezy przykleja¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25Ce.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowac zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowaé wszystkie materiaty w jednym
systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie Scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego ukfadu spoin.

Naktadanie zaprawy klejgcej na ptyty docieplenia i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji termicznej i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod
tynk oraz przeniesienie obcigzen cieplnych elewacji. Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po
3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na scianach nalezy osadzi¢ narozniki ochronne na
narozach $cian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych - wszystkie
naroza otworow nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie dodatkowej warstwy siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynaé od narozy scian, osciezy otwordw i od dylataciji.
Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia wykonywac¢ zgodnie SST B-08.00.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Wilgotnosé
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.
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czes$c¢ dziatki o nr ew. gr. 1995/3 potozona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wotodyjowskiego
(obreb 11, Srédmiescie) w Bialymstoku

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,
az do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarska doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartosci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
Zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac¢ pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkow silikonowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac
zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania okfadzin zewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w taki sposéb aby umozliwia¢ ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- zgodnosci wymiaréw
- prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 7
Obmiar robdt powinien okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanych okfadzin $cian zewnetrznych.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych
PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.
Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Karty techniczne materiatow i instrukcje wykonania robaot.




